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CONTRATTO 
TRA 

 

TA – Toscana Aeroporti S.p.A. , con sede legale in Via del Termine, 11 - 50127 Firenze, Partita 

IVA e Codice Fiscale 00403110505, in persona  …………., in qualità di legale rappresentante 

munito di idonei poteri, 

 

di seguito “TA” o “Committente ”  

 

e 

 

…………… con sede in ……, Via ……………, Partita IVA …………., Codice Fiscale……….., in 

persona di………….., nella sua qualità di ……………, munito di idonei poteri, 

 

di seguito “Appaltatore ” 

 

di seguito, singolarmente “Parte ”, congiuntamente “Parti ” 

 

PREMESSO CHE 

 
a) TA ha indetto apposita procedura aperta volta all’individuazione del soggetto cui affidare la 

progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo predisposto 

dalla Stazione appaltante, necessari per la realizzazione degli interventi di 

“RICONFIGURAZIONE DEI FLUSSI PASSEGGERI E REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI 

PRESSO IL PRIMO PIANO DELL’HANGAR S52 E PRESSO IL SECONDO PIANO DEL 

MODULO CHECK-IN”, presso l’Aeroporto ‘A. Vespucci’ di Firenze“, in conformità con i termini 

e le condizioni specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati e in conformità con 

ogni norma di legge e/o di regolamento vigente ed applicabile; 

b) a seguito della suddetta procedura, l’appalto è stato aggiudicato a …………………; 

 
c) l’Appaltatore ha preso visione dei luoghi in cui devono essere espletati i lavori ed è a 

conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano, ed ha inoltre preso visione della 

situazione in essere ai fini della sicurezza, come dichiarato nel certificato di avvenuto 

sopralluogo; 

 
d) l’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso dell’idonea struttura tecnica ed 

organizzativa nonché dell’esperienza e dei mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori oggetto 

di appalto, come attestato nell’Allegato A al Capitolato Speciale di Appalto e di conoscere ed 
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accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano l’appalto, come attestato nel 

suddetto Allegato A al Capitolato Speciale di Appalto; 

 
e) le verifiche dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e necessari per la stipula 

del presente Contratto hanno dato esito positivo. 

 

 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE  

 

Articolo 1 

Premesse ed Allegati 

Le premesse e gli allegati di cui al successivo articolo 12 costituiscono parte integrante ed 

essenziale del presente Contratto. 

 

Articolo 2 

Oggetto 

Il presente appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, sulla base 

del progetto definitivo predisposto dalla Stazione appaltante, necessari per la realizzazione, da 

parte dell’Appaltatore, degli interventi di “RICONFIGURAZIONE DEI FLUSSI PASSEGGERI E 

REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI PRESSO IL PRIMO PIANO DELL’HANGAR S52 E PRESSO 

IL SECONDO PIANO DEL MODULO CHECK-IN”,  presso l’Aeroporto ‘A. Vespucci’ di Firenze (nel 

prosieguo anche semplicemente “Lavori”) , così come specificato nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e relativi allegati.  

Nell’esecuzione dei lavori sarà cura dell’Appaltatore adottare tutte le misure e/o accorgimenti 

necessari a minimizzare l’interferenza con l’operatività aeroportuale. 

 

Articolo 3 

Durata 

La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte deve essere redatta e consegnata alla 

Committente entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dal provvedimento del RUP 

che ne ordina l’avvio. 

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori a perfetta regola d’arte è stabilito in complessivi 270 

(duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori della prima area di intervento. 

L’Appaltatore riconosce esplicitamente che i sopracitati termini contrattuali trovano conferma 

nell’analisi di dettaglio espressa dal cronoprogramma, in piena e totale autonomia di valutazione in 

termini di risorse, organizzazione e modalità operative e che pertanto nella formulazione del 

prezzo ha considerato ogni onere derivante e connesso, direttamente o indirettamente, al rispetto 
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dei termini contrattuali. La mancata osservanza anche di uno solo dei suddetti termini comporterà 

l’applicazione della penale di cui al successivo Articolo 6 del presente Contratto. 

 

 

Articolo 4 

Corrispettivi 

L’offerta economica presentata dall’Appaltatore, contenente un ribasso sull’importo dei Lavori 

soggetto a ribasso, del …………………. %, costituisce parte integrante ed essenziale del presente 

Contratto. 

L’importo complessivo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle 

parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla 

qualità di detti lavori. Il prezzo a corpo è fisso ed invariabile ed è indipendente da qualsiasi 

eventualità. 

L’importo complessivo è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto, 

nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola 

d’arte le opere secondo le previsioni di progetto, dell’offerta presentata dall’Appaltatore e le 

disposizioni date all’atto pratico dal D.L., anche se non espressamente indicate nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e negli elaborati progettuali ma comunque necessarie per l’esecuzione dei 

lavori nei termini contrattuali. 

Nella definizione di tale importo è stato tenuto conto degli oneri aggiuntivi conseguenti alla 

esecuzione dei lavori in area aeroportuale. 

La stima dei lavori a base di appalto è stata inoltre desunta tenendo anche conto che le lavorazioni 

saranno da effettuarsi prevalentemente in orario notturno. In alcune aree, inoltre, in ragione della 

loro collocazione, le attività saranno effettuate prevalentemente dopo la partenza dall’aeroporto o 

l’arrivo presso l’aeroporto dell’ultimo volo programmato presso lo scalo. 

L’Appaltatore sarà obbligato, inoltre, a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni 

contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto definitivo dei lavori, a 

redigere ed a mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza e, per quanto non specificato, a 

rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nonché da quanto 

potrà essere indicato dal coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori durante lo 

svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto 

negli importi di cui sopra e ciò con particolare riferimento alla compresenza di altre imprese 

nell’area di cantiere. 

Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante. 

L’importo dei lavori suddetto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione e il collaudo dei 

lavori, nonché delle opere provvisionali e dei ponteggi, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle 

norme preesistenti e degli oneri per la sicurezza stimati secondo quanto previsto dall’Allegato XV, 
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punto 4 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni 

loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere 

dettagliatamente specificato ed illustrato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Articolo 5 

Modalità di pagamento 

L'importo delle opere a corpo deve intendersi come importo forfetario onnicomprensivo, fisso ed 

invariabile “chiavi in mano”, riferito a tutti i lavori così come risultano individuabili dalla 

documentazione tecnica contrattuale. 

La corresponsione del corrispettivo avverrà secondo quanto previsto al Titolo IX, “Contabilità dei 

Lavori”, del Regolamento per cui per le opere a corpo non si procederà, ai fini contabili, a 

misurazioni, essendo a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle quantità dei 

materiali e della mano d’opera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove tali 

quantità siano differenti, o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere 

compiute e idonee all’uso. 

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento 

ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli 

oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50%, un importo non inferiore a 

Euro 400.000,00. 

Al raggiungimento dei termini sopra previsti con il controllo in contraddittorio con l’Appaltatore che 

firmerà il Libretto delle Misure ed il Registro di Contabilità, il Direttore dei Lavori redigerà lo Stato 

Avanzamento Lavori, sulla base del quale il Responsabile del Procedimento redigerà il Certificato 

di Pagamento. 

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, TA 

procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la 

regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori 

per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 

Si precisa che il pagamento di quanto dovuto sarà eseguito unicamente previa accertata validità 

del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC) rilasciato dagli enti competenti.  

Ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare 

l’Appaltatore è tenuta a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 

136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato. 

L’Appaltatore, inoltre, si impegna, ai sensi dell’articolo 3 comma 9 della L. 136/2010 e s.m.i. a far 

sottoscrivere a tutti gli eventuali subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o 

con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori oggetto del presente appalto la seguente clausola: 
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“Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente 

appalto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge n. 136/2010 e s.m.i.” Inoltre, l’Appaltatore si impegna a includere nei propri contratti con 

tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto precedentemente 

indicato. Inoltre, l’Appaltatore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 

136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e 

s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente TA e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

Si richiama integralmente tutto quanto previsto dagli articoli 36 (MODALITA’ DI 

CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO), 37 (CONTABILITÀ E RISERVE)  e 39 

(PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO) del Capitolato Speciale di Appalto. 

 

 

Articolo 6 

Penali 

Qualora la progettazione esecutiva non venga ultimata entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e 

consecutivi, la Committente potrà applicare nei confronti dell’Appaltatore medesimo una penale 

dello 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

Qualora i lavori non vengano ultimati entro 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi, 

ovvero nel termine inferiore offerto in sede di gara dall’Appaltatore, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori, oltre al rimborso alla Stazione appaltante delle relative spese di 

assistenza e direzione dei lavori, la Committente potrà applicare nei confronti dell’Appaltatore 

medesimo una penale dello 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

Si precisa che, ai sensi dell’art.145 D.P.R. 207/2010, l’importo complessivo della penale non potrà 

superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che, salvo il risarcimento del maggior danno, laddove 

l’ammontare delle somme dovute dall’Appaltatore a titolo di penale superi il 10% del corrispettivo 

contrattuale, TA ha il diritto di risolvere, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata 

A.R.,, di diritto il Contratto ai sensi dell’articolo 136 del D. Lgs. n. 163/2006. 

L’applicazione della penale non limita peraltro l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale 

risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore 

all’importo della penale stessa. 

Nel caso in cui l’Appaltatore incorra nelle penali sopra previste, TA avrà la facoltà, a sua esclusiva 

e insindacabile discrezione, di porre le suddette somme dovute a titolo di penale in compensazione 

con il pagamento dei corrispettivi dovuti da TA allo stesso Appaltatore. 
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Per le mancate ottemperanze agli ordini di Servizio impartiti dalla Direzione Lavori, potrà essere 

applicata la penale di Euro 500,00 per ogni giorno di inadempimento, fatto salvo il diritto al 

risarcimento del danno ulteriore. 

Per la mancata consegna alla Committente e/o alla Direzione Lavori, secondo quanto indicato dal 

presente C.S.A. della seguente documentazione: 

• comunicazione settimanale al D.L. (entro il mercoledì successivo); 

• presentazione del Programma Lavori Operativo redatto integralmente in conformità al 

cronoprogramma facente parte del Progetto Esecutivo nei termini contrattuali o a seguito di 

richiesta della D.L: in corso d'opera; 

• report mensile; 

• tavole ed elaborati di cui all'art.12 sub 49-b entro il termine di 30 giorni dall'inizio dei lavori; 

• elaborati costruttivi di cantiere e di officina di cui all'art.12 sub 49-c) entro il termine indicato    

La Committente avrà la facoltà di applicare la penale di Euro 250,00 per ogni giorno di 

inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore. 

L’ammontare delle penali relative ai termini parziali nonché le relative spese di assistenza e di D.L. 

e gli eventuali ulteriori danni verranno detratti dall’importo del corrispondente o dal primo 

successivo certificato di pagamento, quelle relative al termine finale nonché le relative spese di 

assistenza e di D.L. e gli eventuali ulteriori danni verranno detratti dal credito dell’impresa in sede 

di conto finale mediante trattenuta sulla fattura relativa allo stato finale. 

 

Articolo 7 

Cauzione definitiva - Garanzie e coperture assicura tive 

L’Appaltatore ha presentato, a garanzia delle obbligazioni assunte, la cauzione definitiva di importo 

pari ad Euro …………. prevista all’articolo 14 (Cauzioni) del Capitolato Speciale di Appalto. 

L’Appaltatore ha, altresì, presentato le coperture assicurative previste all’articolo 15 (Assicurazioni) 

del Capitolato Speciale di Appalto. 

 

Articolo 8 

Clausola risolutiva espressa e recesso 

8.1 Fatta salva l’applicazione delle eventuali penali, TA si riserva di risolvere di diritto il contratto ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera 

Raccomandata A.R. nell’eventualità di: 

a) sospensione dei servizi senza giustificato motivo; 

b) frode nell'esecuzione dei lavori; 

c) manifesta incapacità nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
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e) subappalto abusivo; 

f) cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore 

per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 

81/2008; 

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali l’attestazione 

SOA per le categorie e importi adeguati, il fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 

concordato preventivo; 

j) nel caso previsto dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

In tutti i suddetti casi di risoluzione, TA sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale 

dei lavori eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese 

sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di risoluzione 

del contratto TA potrà procedere: 

a) all'affidamento dei lavori al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all’Appaltatore 

inadempiente verrà addebitato I'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;  

b) aIl'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, I'applicazione delle 

penali previste e il risarcimento del maggior danno. 

TA si riserva altresì di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa 

la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. ogniqualvolta nei confronti 

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni 

specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta 

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 

cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. 

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 

medesimo, la Committente potrà avvalersi di quanto previsto all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006. 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

8.2 Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA ai sensi di legge o ai sensi del 

presente Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei 

danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo1456 Codice Civile:  

a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, 

della legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo 

interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori del presente Contratto non sia 

stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 
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136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.". 

8.3 In tutti i suddetti casi di risoluzione, TA sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo 

contrattuale dei lavori eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le 

spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di 

risoluzione del contratto TA potrà procedere: 

a) all'affidamento dei lavori al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all’Appaltatore 

inadempiente verrà addebitato I'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;  

b) aIl'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, I'applicazione delle 

penali previste e il risarcimento del maggior danno. 

Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime 

l’Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge 

per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

Trovano, in ogni caso, applicazione gli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006. 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Fermo restando quanto sopra, si richiamano, altresì, gli articoli del Capitolato Speciale di Appalto 

in cui è prevista la risoluzione del contratto. 

8.4 In conformità con quanto previsto all’articolo 57 (Cause di recesso) del Capitolato Speciale di 

Appalto, TA si riserva la facoltà di recedere totalmente o parzialmente dal Contratto, a proprio 

insindacabile giudizio ed in qualunque momento, comunicandolo all’Appaltatore con preavviso 

scritto di almeno 30 giorni. 

In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento dei lavori compiuti 

a regola d’arte fino al momento di efficacia del recesso, restando espressamente esclusi 

qualsivoglia ulteriore pretesa, diritto, indennizzo e/o corrispettivo. 

TA ha altresì il diritto di recedere dal contratto, senza che a fronte di tale recesso possa esserle 

richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento 

e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora taluno dei componenti 

l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile 

tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, 

l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste 

dalla normativa antimafia, qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale 

richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, oppure qualora risulti l’irregolarità contributiva 

dell’Appaltatore. 

 

Articolo 9 

Legge Applicabile e Foro competente 
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Il presente Contratto, deve intendersi interpretato e regolato in conformità con la Legge Italiana. 

Per tutte le eventuali controversie tra TA e l’Appaltatore, sia durante la validità del presente 

Contratto che dopo la sua scadenza o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di 

Firenze.  

 

Articolo 10 

Responsabilità Amministrativa Delle Persone Giuridi che 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, la Società si impegna - nello svolgimento 

delle attività oggetto del presente Contratto - ad attenersi rigorosamente a quanto previsto nel 

Codice Etico e nel Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (“Modello 231”) di TA, adottato 

da TA medesima ai sensi del D. Lgs 231/01. 

In caso di violazioni in merito a quanto sopra riconducibili alla responsabilità dell’Appaltatore sarà 

facoltà di TA, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e 

con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del 

danno. 

 

Articolo 11 

Disposizioni Generali 

11.1 Cause di forza maggiore 

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza 

maggiore provi, ai sensi dell’articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e 

comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od 

omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire 

l'adempimento degli obblighi contrattuali. 

11.2 Variazioni al testo del Contratto o agli Alleg ati 

Nessuna delle Parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, apportare al 

Contratto (ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni 

di qualsiasi natura ed entità. 

11.3 Validità delle clausole contrattuali e Tollera nza 

L’eventuale tolleranza di una Parte all’inadempimento dell’altra Parte ad una o più clausole del 

Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal 

Contratto. 

La invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la 

invalidità e/o inefficacia dell’intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi 

contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, 

che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero 
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conosciuto la causa di invalidità o inefficacia. 

 

Articolo 12 

Allegati - Norma di rinvio 

Allegati  

a) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;  

b) Progetto definitivo posto a base di gara 

c) Offerta tecnica presentata 

d) Offerta economica presentata; 

e) Cauzione definitiva; 

f) Polizze Assicurative. 

 

Norma di rinvio 

Si richiamano, infine, tutte le disposizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi 

allegati, da intendersi pienamente applicabili e vincolanti per l’Appaltatore. 

 

Firenze,  

 
TA – Toscana Aeroporti S.p.A    L’Appaltatore  
        
  

L’Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente le disposizioni di cui agli articoli 

2 (Oggetto e descrizione delle Opere), 14 (Cauzioni), 15 (Assicurazioni), 19 (Tutela dei Lavoratori), 

25 (Consegna dei Lavori), 30 (Tempo Utile per l’Ultimazione dei Lavori), 36 (Modalità di 

corresponsione del corrispettivo), 37 (Contabilità e Riserve), 39 (Pagamenti in acconto e Saldo), 

40 (Divieto di Cessione del Contratto e dei crediti), 43 (Penali), 49 (Foro competente e Legge 

applicabile), 50 (Clausola risolutiva espressa), 51 (Pubblicità e clausola di riservatezza), 57 (Cause 

di recesso), 58 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), del Capitolato Speciale di 

Appalto. 

 
L’Appaltatore  


